

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Региональный центр оценки качества и информатизации образования», именуемое в дальнейшем «ГБУ ДПО РЦОКИО», в лице директора Барабаса Андрея Александровича, действующего на основании Устава с одной стороны, и Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №18», в лице директора Казанцевой Натальи Алексеевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Опорная площадка», а совместно – «Партнёры», в целях формирования и представления в профессионально-общественном сообществе инновационного педагогического и управленческого опыта реализации региональной политики в сфере оценки качества образования заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

## 1. Предмет договора

Предметом настоящего договора является сотрудничество Партнёров на основе организации совместной деятельности по научно-методическому и методическому сопровождению образовательных организаций, педагогических и руководящих работников системы образования Челябинской области по решению задач развития региональной системы оценки качества образования, цифровизации и цифровой трансформации образовательной деятельности.

## 2. Права и обязанности Партнёров

2.1 В целях исполнения настоящего договора Партнёры сотрудничают по следующим направлениям:

### 2.1.1. аналитическое:

обобщение и распространение эффективного опыта педагогической и управленческой деятельности по аспектам оценки качества образования и цифровой трансформации образовательной деятельности;

участие в деятельности экспертных групп для обеспечения проведения мероприятий в системе образования;

### 2.1.2 информационное:

участие в подготовке и проведении мероприятий по сопровождению непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников системы образования Челябинской области (на региональном, муниципальном, институциональном уровнях);

продвижение научно-методических продуктов деятельности опорной

площадки и ГБУ ДПО РЦОКИО;

#### 2.1.3 организационно-методическое:

участие опорной площадки в образовательных событиях (конкурсах, конференциях, семинарах, грантах и заявках на участие в региональных и федеральных мероприятиях и др.) с возможностью публикации результатов научно-практической работы;

участие в разработке программ дополнительного профессионального образования (программ стажировки), в том числе с применением сетевых форм организации обучения;

разработка научно-методической продукции, обеспечивающей реализацию дополнительных профессиональных программ и региональной политики в сфере оценки качества образования;

менторское сопровождение непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников в региональной системе образования;

информационное сопровождение функционирования открытых информационных ресурсов ГБУ ДПО РЦОКИО;

участие в профессионально-общественном обсуждении и профессиональной экспертизе научно-прикладных продуктов по направлениям оценки качества образования и цифровой трансформации образовательной деятельности;

#### 2.1.4 консультационное:

организация консультационной работы в рамках менторского сопровождения при реализации дополнительных профессиональных программ;

консультирование по вопросам функционирования региональных информационных ресурсов.

#### 2.2. Опорная площадка обязуется:

2.2.1 обеспечить реализацию задач и запланированных проектов и мероприятий, определенных положением об Опорной площадке;

2.2.2 создать временный творческий коллектив (проектную группу) и утвердить его приказом по образовательной организации;

2.2.3 разработать Техническое задание на реализацию запланированных мероприятий (по форме согласно приложению 1 к Договору) и согласовать его с ГБУ ДПО РЦОКИО;

2.2.4 разработать Календарный план (по форме согласно приложению 2 к Договору);

2.3 Опорная площадка вправе получать методическое, организационное и информационное сопровождение ГБУ ДПО РЦОКИО в рамках реализации совместной деятельности;

#### 2.4 ГБУ ДПО РЦОКИО обязуется:

2.4.1. назначить приказом по организации ответственного(ых) за реализацию совместной деятельности по выполнению мероприятий Календарного плана, предусмотренного Договором, и уведомить об этом

Опорную площадку;

2.4.2. оказывать методическое, организационное и информационное сопровождение Опорной площадки при реализации совместной деятельности;

2.4.3. не нарушать авторское право Опорной площадки на созданные научно-методические материалы в рамках реализации Календарного плана, действовать в соответствии с Законодательством Российской Федерации об охране патентных, авторских и имущественных прав на интеллектуальную собственность.

2.5 ГБУ ДПО РЦОКИО вправе:

2.5.1. использовать в своей научно-методической и образовательной деятельности научно-методические материалы, созданные в рамках реализации Календарного плана;

2.5.2. получать полную и достоверную информацию о ходе реализации Календарного плана;

2.5.3. получать дополнительные услуги, не предусмотренные настоящим Договором, за отдельную плату, предоставляемые Опорной площадкой.

### 3. Оценка результативности деятельности Опорной площадки

3.2 Оценка результативности деятельности опорной площадки проводится ежегодно по утвержденным критериям и показателям Мониторинга результативности деятельности образовательных организаций – опорных площадок ГБУ ДПО РЦОКИО.

3.3 Оценка результативности деятельности опорной площадки осуществляется членами Методического совета ГБУ ДПО РЦОКИО.

3.4 Результаты деятельности опорной площадки утверждаются приказом ГБУ ДПО РЦОКИО.

3.5 Результаты мониторинга являются основанием для присвоения статуса опорной площадки в следующем году.

### 4. Срок действия договора

4.1 Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение срока реализации мероприятий Календарного плана.

4.2 По истечению сроков реализации мероприятий Календарного плана Партнёры составляют Акт сдачи-приема результатов своей деятельности (по форме согласно приложению 3 к Договору).

### 5. Порядок изменения условий и расторжения договора

5.1. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, о чем Стороны извещаются в письменном виде.

5.2. По согласованию Сторон в договор могут быть внесены изменения и дополнения, оформленные в письменном виде.



5.3. Все разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем переговоров. При недостижении согласия – в установленном действующим законодательством РФ порядке.

## 6. Прочие условия

6.1 Стороны не несут никаких имущественных и финансовых обязательств по договору.

6.2 Настоящий договор составлен и подписан на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждого Партнёра.

## 7. Реквизиты Партнёров

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Региональный центр оценки качества и информатизации образования»

Юридический (фактический) и почтовый адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Комсомольская, д. 20а

**ИНН** 7447080584

**КПП** 745101001

**ОГРН** 1057421508430

Минфин Челябинской области, ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и информатизации образования», л/сч 20401202124ГС  
Казначейский счет, входящий в состав ЕКС № 03224643750000006900

Номер банковского счета ЕКС № 40102810645370000062

Отделение Челябинск БАНКА РОССИИ//УФК по Челябинской области г. Челябинск

**БИК** ТОФК 017501500

тел. 8 (351) 217-30-89

e-mail: [info@rcokio.ru](mailto:info@rcokio.ru)

официальный сайт: [rcokio.ru](http://rcokio.ru)

Директор

« 28 »

А.А. Барабас/



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №18

Юридический (фактический) и почтовый адрес: 456207, Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. Карла Маркса, дом 10

**ИНН**7404022500

**КПП**740401001

**ОГРН** 1027400585431

**Банк** Отделение Челябинск Банка России/УФК по Челябинской области г. Челябинск

Корреспондентский счёт 40102810645370000062

Единый казначейский счёт 03234643757120006900

**БИК** 017501500

Финансовое управление ЗГО (МАОУ СОШ №18, л/с3111306200С, л/с 3011306200А)

**ОГРН** 1027400585431

тел./факс 8 (3513) 67-77-78

e-mail: [zlataschool18@mail.ru](mailto:zlataschool18@mail.ru)

официальный сайт: [zlataschool18.ucoz.ru](http://zlataschool18.ucoz.ru)

Директор

« 03 » 2022

И.А. Казанцева/



«УТВЕРЖДАЮ»  
Директор МАОУ СОШ №18  
Н.А. Казанцева

« 28 » 03 2022 г.

«УТВЕРЖДАЮ»  
Директор ГБУ ДПО  
РЦОКИО  
А.А. Барабас

« 28 » 03 2022 г.

Техническое задание на реализацию запланированных мероприятий  
ГБУ ДПО РЦОКИО и МАОУ СОШ №18

Раздел технического задания	Содержание деятельности
Полное наименование Опорной площадки	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №18»
Тема деятельности Опорной площадки	Информационно-коммуникативная платформа «Сферум» - инструмент для развития дистанционных технологий.
Состав творческого коллектива (проектной группы) Опорной площадки:  Координатор со стороны ГБУ ДПО РЦОКИО	Руководитель Опорной площадки: Казанцева Наталья Алексеевна, директор МАОУ СОШ №18 Члены проектной группы Опорной площадки: Томасова Александра Валентиновна, заместитель директора по учебной работе; Кузнецова Олеся Васильевна, учитель информатики; Григорьева Елена Викторовна, заместитель директора по воспитательной работе; Чертилина Наталья Ивановна, заместитель директора по учебной работе; Шутова Юлия Васильевна, учитель информатики; Гостева Елена Евгеньевна, учитель начальных классов  Орехова Тамара Анатольевна, начальник отдела ведомственных информационных систем и цифровой трансформации
Цель деятельности Опорной площадки	Формирование единого информационно-образовательного пространства с использованием возможностей информационно-коммуникативной платформы «Сферум»
Задачи деятельности Опорной площадки	1. Повысить профессиональную компетентность педагогов в области применения дистанционных технологий через курсы повышения квалификации. 2. Разработать методические рекомендации для реализации основных образовательных программ с

	<p>использованием информационно-коммуникативной платформы «Сферум».</p> <p>3. Улучшить материально-техническую базу в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» и за счет собственных средств</p>
<p>Актуальность выбранной темы и ее значимости для развития системы образования в Челябинской области</p>	<p>Актуальность выбранной темы определяется: Целевой моделью цифровой образовательной среды, утверждённой Приказом Министерства Просвещения России (Приказ №649 от 2.12.2019) для реализации коммуникационной среды участников образовательного процесса и системы быстрого обмена сообщениями; экспериментом по внедрению информационно-коммуникационной платформы «Сферум» в общеобразовательных организациях. Повышение квалификации практикующих учителей по вопросам применения дистанционных технологий, методического сопровождения, рассмотрения спорных вопросов является доминирующим фактором повышения качества образования.</p>
<p>Перечень нормативных, научных и (или) учебно-методических материалов по теме деятельности Опорной площадки</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».</li> <li>2. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».</li> <li>3. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».</li> <li>4. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2020 «О проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды».</li> <li>5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ», иным действующим законодательством Российской Федерации.</li> <li>6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации №649 от 02.12.2019 «Об утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды».</li> <li>7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».</li> <li>8. Письмо Министерства просвещения России от 12.10.2020 ГД-1736-03 «Рекомендации по</li> </ol>

	<p>использованию информационных технологий).</p> <p>9. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 12.04.2021 года № 3592 «О подключении к платформе «Сферум».</p> <p>10. Письмо МКУ Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа от 02.03.2021 г. № 444 «О регистрации общеобразовательных организаций на информационно-коммуникационной образовательной платформе «Сферум»</p>
<p>Формы реализации деятельности Опорной площадки</p>	<p>Практико-ориентированные семинары, мастер-классы, круглые столы, информационно-координационные семинары для заместителей руководителей ОО, обобщение опыта в форме публикаций</p>
<p>Ожидаемые результаты деятельности Опорной площадки</p>	<p><i>Подготовительный этап:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- регистрация участников образовательных отношений МАОУ СОШ №18 на информационно-коммуникационной платформе «Сферум»-100%.</li> </ul> <p><i>Организационно-деятельностный этап:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- повышение профессиональной компетенции педагогических работников при организации дистанционного и смешанного обучения;</li> <li>- модель дистанционного обучения.</li> </ul> <p><i>Продуктивный этап:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- методические рекомендации для реализации основных образовательных программ с использованием информационно-коммуникативной платформы «Сферум»</li> </ul>
<p>Предложения по распространению и внедрению результатов деятельности Опорной площадки</p>	<p>Практики работы на информационно-коммуникационной платформе «Сферум» при реализации образовательных программ</p>



Календарный план мероприятий

№ п/п	Мероприятие	Срок выполнения	Ответственный от Опорной площадки/от ГБУ ДПО РЦОКИО	Планируемый результат
<b>1 этап – подготовительный (январь-март 2022г.)</b>				
1.	Формирование состава временного творческого коллектива (проектной группы)	Январь 2022 г.	Казанцева Н.А., директор МАОУ СОШ №18	Приказ о составе проектной группы
2.	Разработка технического задания и календарного плана на реализацию мероприятий	Февраль 2022 г.	Проектная группа/ Орехова Т.А.	Техническое задание и календарный план
3.	Заключение договора о сотрудничестве с ГБУ ДПО РЦОКИО	Март 2022 г.	Казанцева Н.А., директор МАОУ СОШ №18/ Орехова Т.А.	Договор о сотрудничестве Включение в реестр Опорных площадок
<b>2 этап – организационно-деятельностный (апрель-октябрь 2022 г.)</b>				
<i>Региональные образовательные события</i>				
4.	Участие в ежегодной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития систем оценки качества образования»	Ноябрь-декабрь	Томасова А.В., заместитель директора по УР; Кузнецова О.В., заместитель директора по информатизации	Статья «Опыт использования информационно-коммуникационной платформы «Сферум» в общеобразовательной школе» в сборник материалов Конференции
5.	Участие в профессионально-общественном обсуждении и профессиональной экспертизе научно-прикладных продуктов по направлениям оценки качества образования и цифровой трансформации образовательной деятельности	Август-сентябрь	Проектная группа	Заполненные анкеты
6.	Обеспечение условий непрерывного профессионального развития педагогических и руководящих работников образовательной организации	В течение года	Казанцева Н.А., директор МАОУ СОШ №18	ГБУ ДПО РЦОКИО по программе повышения квалификации: «Проектирование урока в цифровой образовательной среде»- 1 человек; по программе повышения квалификации: «Проектирование внутренней



				системы оценки качества образования как аспект профессиональной деятельности педагога общеобразовательной организации»-1 человек.
<i>Муниципальные мероприятия и мероприятия на уровне образовательной организации</i>				
16.	Проведение семинара-практикума для педагогических работников Златоустовского городского округа: «Практики работы на информационно-коммуникационной платформе «Сферум»	сентябрь 2022 г.	Казанцева Н.А., директор МАОУ СОШ №18; члены проектной группы	Приказ о проведении семинара
17.	Разработка методических рекомендаций для реализации основных образовательных программ с использованием информационно-коммуникативной платформы «Сферум»	в течение года	члены проектной группы	Методические рекомендации по использованию информационно-коммуникативной платформы «Сферум» в образовательной деятельности
3 этап – продуктивный (ноябрь-декабрь 2022 г.)				
19	Заполнение формы мониторинга результативности деятельности образовательных организаций – опорных площадок	Ноябрь	Томасова А.В., заместитель директора по УР/Орехова Т.А.	Форма мониторинга результативности деятельности образовательных организаций – опорных площадок
20	Представление инновационного педагогического и управленческого опыта на официальном сайте опорной площадки	В течение года	Кузнецова О.В., учитель информатики	Раздел сайта (страница) с размещенными материалами, отражающими ход и результаты (включая промежуточные) деятельности